



I.I.S.S. - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR  
Prot. 0006245 del 09/07/2020  
06-02 (Uscita)

Brindisi, 07 luglio 2020

**OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione dell'Aula Magna, sede di via Nicola BRANDI (BR). Nell'ambito del PNSD - Azione#7 "Ambienti di Apprendimento Innovativi"**  
**DECRETO DI RIAPERTURA DELLA PROCEDURA** **CUP: D83D18000320005**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA** la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico, prot. 4383 (06-02) del 30/04/2020 "Lavori di Ristrutturazione dell'Aula Magna, sede di via Nicola BRANDI (BR). Nell'ambito del PNSD - Azione#7 "Ambienti di Apprendimento Innovativi". Affidamento Diretto previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs n. 56/2017";
- VISTE** le aziende invitate a produrre offerta e nel particolare:  
ABINTRAX S.r.l. di Monopoli (BA), prot. 4405 (06-02) del 04/05/2020,  
ADESA S.r.l. di Locorotondo (BA), prot. 4407 (06-02) del 04/05/2020,  
DE MATTIA s.n.c. della Z. Ind. di Lecce (LE), prot. 4408 (06-02) del 04/05/2020,  
EDILSOFFITTER Soc. Coop. di Erchie (BR), prot. 4409 (06-02) del 04/05/2020,  
MAGELLANO S.r.l. di Brindisi (BR), prot. 4410 (06-02) del 04/05/2020 e  
SIAD S.r.l. di San Severo (FG), prot. 4411 (06-02) del 04/05/2020;
- VISTO** che, relativamente a quanto sopra, il termine massimo per la richiesta di chiarimenti era stato fissato alle ore 12:00 del giorno 22 maggio 2020; il termine massimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12:00 del giorno 25 maggio 2020 e il termine massimo per la stipula del Contratto era stato fissato per il giorno 05 giugno 2020;
- VISTO** il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. 4995 (06-02) del 26/05/2020 "Istituzione della Commissione Esaminatrice delle Offerte per la Ristrutturazione dell'Aula Magna, sede di via Nicola BRANDI (BR). Nell'ambito del PNSD - Azione#7 "Ambienti di Apprendimento Innovativi";
- CONSIDERATO** che alla scadenza della presentazione delle proposte economiche, questa Istituzione Scolastica, non ha ricevuto nessuna offerta da parte delle società interpellate;
- VISTO** che, la Commissione Esaminatrice delle Offerte per la Ristrutturazione dell'Aula Magna, sede di via Nicola BRANDI (BR), con verbale prot. 5107 (06-02) del 28/05/2020 dichiarava la gara deserta;
- VISTA** l'importanza tecnico-didattica contenuta nel progetto proposto, in modo particolare in un periodo nel quale, a causa della pandemia per COVID-19, le attività per via telematica hanno acquistato vitale rilevanza;

**tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento**

## **DECRETA**

### **Art. 1**

La riapertura delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e le s.m.i. apportate dall'art. 25 del D. Lgs. 56/2017, per la realizzazione dei **Lavori di Ristrutturazione dell'Aula Magna, sede di via Nicola BRANDI (BR). Nell'ambito dell'Azione#7 "Ambienti di Apprendimento Innovativi"**.

### **Art. 2**

L'Istituzione Scolastica rimodulerà le risorse economiche messe a disposizione dal finanziamento secondo quanto stabilito nel progetto presentato, ovvero, somma stanziata dal MIUR € 20.000,00 di cui per acquisto di beni, arredi e attrezzature € 18.500,00 per la esecuzione di piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione € 500,00 e per le spese generali, tecniche e di progettazione € 1.000,00.

Inoltre, come previsto, l'Istituzione Scolastica cofinanzierà il progetto con risorse attinenti allo scopo dell'iniziativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Rita Ortenzia DE VITO**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa.*